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Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle §536-565 a ndsl. ustanoveni Obchodného zékonnika ¢.513/91 Zb.

l. ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL: Obec Dolna Streda

so sidlom: Obecny urad, 925 63 Dolna Streda 650
ZastUpeny starostom: Megr. Lubos Sury

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo Gétu: 918528132/0200

ICO: 00611638

DIC: 2021002522

(dalej len ,,objedndvatel”)

a
ZHOTOVITEL: ARTESTAV, s.r.o.
so sidlom: SNP 996/10, 924 01 Galanta
Zapisany v Obchodnom registri: Okresny sud Trnava, od.: Sro, vioZka &.: 19412/T
V zastupeni: Milan Novota - konatel
Bankové spojenie: UniCredit banka, a.s.
Cislo Gétu: 6629454007/1111
ICO: 36718378
DIC/ IC DPH: SK2022303921

(dalej len ,,zhotovitel™)

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Vychodiskové podklady:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy a zdrovef jej siastou su :

a) Projektovd dokumentdacia: ,Sportovo komunitné centrum Dolna Streda“ ktord vypracoval:
Ing.arch.Peter Seidl, aut.arch.

b) Cenova ponuka zhotovitela z verejného obstaravania

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby: Sportovo komunitné centrum Doln3 Streda

Miesto stavby: Obec Dolna Streda,

I1l. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych objektov na stavbe: Sportovo komunitné centrum Doln3
Streda podla projektovej dokumentacie vypracovanej Ing.arch.Peter Seidl, aut.arch. a v zmysle platnych
STN za dodrzania pripomienok, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

Predmetom pinenia budu pozadované skusky, plnenie musi spifiat pozadované certifikaty a osvedcenia
od zabudovanych materidlov dodévanych zhotovitefom, hotovych konstrukcii a celého diela zmysle
bodu 2.1.1. tejto zmluvy a platnych STN.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, bez moZnosti
realizovat dielie prace v subdodavkach bez sihlasu objednévatela.
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V. CAS PLNENIA

Terminy realizacie :
- zahdjenie prdc : 04/2011
- ukoncenie prdc : 11/2011

V. CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu plnenia vrozsahu ¢lanku lll. tejto zmluvy je stanovena v sulade so
Zdkonom o cenach ¢. 18/1996 Z. z. a suvisiacich prepisov na zaklade znalosti stcasnej urovne cien
materidlov, energie a prace v celkovej vyske:

Cena celkom bez DPH 58 412,24 €
DPH 20% 11 682,45 €
Cena celkom s DPH 70 094,69 €

(slovom:Sedemdesiattisicdevatdesiatstyri Eur, 3estdesiatdevat centov )

DPH bude uplatnena v zmysle platnej legislativy v Case vystavenia dariového dokladu.
Podrobny rozpocet stavebného objektu tvori prilohu €.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou az do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpo&tu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celt dobu realizécie diela.

Zmluvna cena je maximdlna a nezmenitelna a obsahuje v3etky naklady potrebné na realizaciu zakazky
podla projektovej dokumentdcie, vratane nakladov na vybudovanie, prevddzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska, poplatky za sklddky, ndklady na Gpravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené
s uvedenim pracovnych ploch do pévodného stavu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné iné naviac prace, ktoré nie st ocenené v rozpocte si bude méct
zhotovitel uplatnit u objednavatela len po ich prerokovani.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ neposkytuje zélohovi platbu. Zhotovitel bude fakturovat objednavatefovi skutogne
prevedené dodavky a vykonané prace.

Zhotovitel vypracuje a predloZi na odsuhlasenie objednévatelovi €asovy a finanény harmonogram pred
podpisom Zmluvy o dielo.

Fakturacia diela bude vykonana v troch etapach. 1. etapa - po vykonani cca 40 % - ného podielu
z celkovej zmluvnej ceny, 2. etapa - po vykonani dalieho cca 30 % - ného podielu z celkovej zmluvnej
ceny, 3. etapa - po ukonteni diela. Zhotovitel predloZi stpis vykonanych prac a zistovaci protokol podla
hore uvedenych etdp. Objedndvatel odsuhlasi vykonané préace zhotovitefovi. Na zaklade potvrdeného
supisu vykonanych prac moze zhotovitel vystavit faktiru na objednavatela. Platba sa bude realizovat
bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenej faktury.

Lehota splatnosti faktir bude stanovena podfa podmienok zmluvy o prideleni NFP, ktord uzatvori
verejny obstardvatel s PPA, poZaduje sa minimalne 90 dni od vystavenia faktury.

Faktury musia obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa zékona €.222/2004 Z. z. a §10
Zakona €. 431/2002 Z. z..
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k oprave resp. k doplneniu zhotovitefovi s novym zatiatkom lehoty splatnosti.

Vil. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska:

7.1.1.  Zhotovitel pred zahdjenim prac prevezme od objedndvatela stavenisko samostatnym zapisom.
Prevzatie staveniska bude vykonana min. 14 dni pred zahajenim stavebnych prac.

7.1.2.  Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi priestor staveniska kafdého objektu po dobu trvania diela.
Zhotovitel' je povinny stavenisko zabezpetit proti pristupu nepovolanych os6b a v pripade potreby
zabezpecit jeho straZenie a oznatenie v zmysle platnych predpisov.

7.1.3. Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska kazdého objektu. Naklady
na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su zakalkulované v jednotkovych cenéch.

7.1.4.  Zhotovitel sa oboznémi so stavom v3etkych existujlcich sieti ako sd kanalizacie, vodovody, plyn a iné
skor ako zane s pracami na ich odkryvanie, v pripade ich porugenia ¥kodu z toho plynicu hradfi
zhotovitel.

7.1.5. Objedndvatel odovzdad zhotovitelovi pri preberani staveniska vietky pripomienky, povolenia,
stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov a organizécii k realizovanej stavbe.

7.1.6.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade potreby ziskania dalgich povoleni potrebnych pre realizaciu
diela si tieto uz vybavuje zhotovitel sém na vlastné naklady.

7.1.7. Objednévatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska 1 paré projektovej dokumentécie
v rozsahu predmetu pinenia tejto zmluvy, podla ktorej sa ma dielo realizovat.

7.1.8.  Zhotovitel prehlasuje, e ma uzavreté poistné zmluvy firmy o poisteni vSeobecnej zodpovednosti za
Skody, poistenie pre pripad poskodenia alebo znitenia veci Zivelnou udalostou, poistenie pre pripad
poskodenia alebo zni¢enia veci vodou zvodovodnych zariaden, poistenie HIM, poistenie
zodpovednosti za Skodu pravnickych oséb.

7.2 Realizdcia:

7.2.1.  Zhotovitel vykondva ¢&innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnu zodpovednost podla zmluvy,
priCom re3pektuje technické 3pecifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zékon, zdkon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o
ovzdusi, zékon o vodach, zakon o ochrane pred poZiarmi, Slovenské technické normy, platné v SR.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poutit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat Vyhlasku €. 374/1990 o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

7.2.2.  Zhotovitel je povinny svojim zamestnancom pridelovat potrebné OOPP a vyzadovat ich pouZivanie.
Zhotovitel' je povinny pred zalatim prac vypracovat pracovny postup, ktory musi minimalne
obsahovat:

- navaznost a subeh pracovnych operacii

- pracovny postup pre danu &innost

- poutitie strojov a 3pecidlnych pracovnych prostriedkov a pomécok

- druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii

- stanovenie spdsobu dopravy materidlu vratane uréenia komunikéacii a skladovacich ploch

- technické a organizatné opatrenia k zaisteniu bezpe€nosti zamestnancov, pracoviska a okolia
- opatrenie k zaisteniu staveniska po dobu, kedy sa na fiom nepracuje

- opatrenie pri pracach za mimoriadnych podmienok.

Bez takto vypracovaného pracovného postupu nesmie dat zhotovitel prikaz k zahajeniu stavebnych
prac.

7.2.3.  Pripadné pokuty, $kody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujicim
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organom uvedenych v stavebnom povoleni a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
510/2001 Z.z. znd3a zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych préc je zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor objednavatela
na preverenie zakryvanych prac. Zhotovitel nesmie bez sihlasu stavebného dozoru zhotovitela zakryt
akukolvek ¢ast stavebnej konstrukcie.

Vyzva musi byt vykonana telefonicky minimélne 1 def vopred a zapisana do stavebného dennika.

Ak sa v3ak objedndvatel v stanovenom termine na skontrolovanie ¢asti diela, ktord ma byt zakryta,
nedostavi, hoci bol na to riadne vyzvany, ma zhotovitel pravo prace zakryt.

V pripade, Ze objednavatel bude poZadovat dodato¢né odkrytie prac, bude znasat naklady na toto
odkrytie v plnom rozsahu, okrem pripadov, e sa pri dodatoénom odkryti prac zisti, Je prace su
vykonané vadne. V takomto pripade naklady dodatoéného odkrytia prac idd na vrub zhotovitela.

Zhotovitel' najneskér 15 dni pred ukonéenim diela ozndmi objednavatelovi jeho dokonéenie, na
zaklade €oho objednévatel najneskér do 5 dni od obdriania ozndmenia zhotovitela o dokonéeni diela
urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje zhotovitel. Zapisnica obsahuje stpis zistenych vad a
nedostatkov aj s terminom ich odstrdnenia a pripadne zéznam o nevyhnutnych dodatoéne
poZadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Zhotovitel sa zavazuje pripravit ku kontrole pred zatatim preberacieho konania doklady nevyhnutné
pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia:

- stavebny dennik

- finanéné oduttovanie stavby k terminu preberacieho konania

- zapisy o prevedenych skiskach, atesty a certifikaty pouzitych materidlov dodanych zhotovitefom
stavby a certifikaty vyrobkov.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonéeni diela priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Stavebny dennik:

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom. Do
dennika sa zapisuju v3etky skutognosti rozhodujice pre pinenie zmluvy. Potas pracovnej doby musi
byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i dfiom odovzdania a
prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveddci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveni. Okrem nich si opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, ich
predstaveni, orgény Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislugné organy Statnej spravy.

Zhotovitel ma povinnost zabezpetit Ugast stavbyvediceho na preverovani svojich dodavok a préc,
ktoré vykona stavebny dozor a bez meskania robit opatrenia na odstranenie vycCitanych zdvad a
odchylok od projektu. V pripade, Ze stavbyveduci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit k
zaznamu do troch dnf svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny uloZit treti priepis dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bol k
dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Podmienky pre odovzddvanie dokonéenych ucelenych éasti diela pred celkovym odovzdanim diela:

Zhotovitel je povinny protokoldrne odovzdat dokontené dielo schopné uZivania aZz po kompletnom
vyskudani, vrétane prislusnej sprievodnej dokumentdcie, certifikatov, kompletnych zaznamov o
prevedenych skuskach.

Prisludné dokumenty budu v slovenskom jazyku.

Osobitné poZiadavky na kvalitu:

Zhotovitel predloZi pred zatatim prac zhotovitefovi pracovny postup vystavby a po schvdleni tohto
dokumentu méZe zhotovitel za&at prace na diele.

Zhotovitel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skdgkami — preukazné
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a kontrolné skusky v rozsahu uréenom projektovou dokumentéciou a technologickymi postupmi prac
ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich €asti.

Vill. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zarutnd doba na vykonané dielo je 60 mesiacov pre stavebnu dast diela od datumu vydania
preberacieho protokolu.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny zadat s odstratiovanim vady svojej dodavky najneskér do
2 dni od uplatnenia reklamacie zhotovitela, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda a vady odstrani v ¢o
najkratiom moZnom termine. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii
zhotovitel. V3etky prace potrebné na odstranenie vad zrealizuje zhotovitel na svoje riziko a vlastné
naklady.

Zhotovitel neruci za vady a poskodenia, ktoré vznikli vy$§ou mocou.

IX. ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢&lanku Ill. po termine uvedenom v ¢lanku IV., zaplati
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny neodovzdaného diela v dohodnutom termine za
kazdy kalendarny deft omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku naroku na uplatnenie
zmluvnej pokuty bude tato zmluvna pokuta vysporiadana v ramci koneénej faktary.

V pripade omeskania platby oproti terminu uvedenom v ¢l. VI. bod 6.4 je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 8.3 ma zhotovitel pravo
tuto opravu zadat inému zhotovitelovi. Vykonané prace iného zhotovitela, bude objednévatel Gétovat
zhotovitelovi a ma pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
diela za kazdy deri omeskania s odstrafiovanim reklamovanej vady.

Strana, ktorej vznikne narok a pozaduje zaplatenie zmluvnej pokuty, ma pravo pozadovat popri zmluvnej
pokute aj nahradu Skody a usly zisk aZz do vysky skutoéne vzniknutych nékladov.

X. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny prace zrealizovat sam, vlastnymi kapacitami, bez moZnosti vstupu pripadného
subdoddvatela na stavbu bez stihlasu objedndvatela.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze v pripade organizaénych zmien vietky prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy postipia na novi nastupnicku pravnicky, resp. fyzickd osobu.

Objednavatel planuje realizovat projekt z financnych prostriedkov Eurépskeho polnohospodarskeho
fondu pre rozvoj vidieka v ramci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie €. 3.4.1 Zakladné
sluzby pre vidiecke obyvatelstvo, implementované prostrednictvom osi 4 Leader.

Zmluvnym jazykom je jazyk slovensky. Zmluvné strany sa dohodli, aby ako rozhodné pravo pre
posudenie zavazkovych vztahov z tejto zmluvy bolo pouZité pravo slovenské.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory z tohto zmluvného vztahu sa pokusia riesit dohodou s cielom
zachovat zasady poctivého obchodného styku. Pre pripad, Ze sa nepodari spor odstranit vzajomnou
dohodou, urcuju jeho rozhodnutie do vyluénej pravomoci miestne prisluiného sudu v Slovenskej
republike.




     

                                                                                                               [image: image6.jpg]10.6. KaZdu Cast a kaidé ustanovenie tejto zmluvy je moZné oddelit od ostatnych a ak sa ktorakolvek ¢ast
alebo ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, protiprdvnym alebo nevymahatelnym,
potom zostane zvySok tohto ustanovenia v povolenom rozsahu nadalej Géinny a vietky ostatné
ustanovenia budd nadalej Gc¢inné a platné. Ak sa ktordkolvek ¢ast alebo ktorékolvek ustanovenie tejto
zmluvy stane neplatnym, pricom by platnym bolo, ak by bola vyligend niektora ¢ast daného
ustanovenia, potom bude takato Cast alebo takéto ustanovenie dalej platné s takymi zmenami, ktoré
budu potrebné pre jeho platnost, alebo v pripade, 7e to nebude vhodné alebo moiné, zmluvné strany
vykonaju vietky kroky na to, aby sa dohodli na nahradnej ¢asti alebo nahradnom ustanoveni s €o mo3no
najpodobnejsim obsahom, ktory bude v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi.

10.7. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z toho 4x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

10.8. Zmluva je platnd driom podpisu oboch zmluvnych stran.

10.9. Sacastou tejto zmluvy je:

priloha ¢.1 —  Rozpocet stavby

V Dolnej Strede, dia: LLHAOM .....

OBJEDNAVATEL:

Mg&. déoé Sary
starpsta obce

Vs Y 7
V Galante, dfia {/chn .....

ZHOTOVITEL:

Stvrt’ SNP 10/996,
Galanta 924 01

4378 DIC: 2022303921

a.@dd.:8ro. vicika 19412/7

Milan Npvota
konatel s olocnostl




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

